



DETERMINA SETTORIALE	N. 13
REGISTRO GENERALE	N. 42

## SETTORE

### Programmazione e comunicazione

**OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE (Art.17, comma 1 del D.Lgs 36/2023)**  
**Diga di Campolattaro (n.arch.1391) - Accordo sottoscritto per finanziamento interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro (Bn), ai sensi delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018 – CUP: E44G18000040001**  
**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro**

L'anno *DUEMILAVENTIQUATTRO*, il giorno *DICIOTTO* del mese di *MARZO*

### **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

AUTORIZZATO A QUANTO INFRA IN FORZA:

- ✓ DEL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO E VIGENTE.
- ✓ DEL PIANO PROGRAMMA, DEL BUDGET 2024 DEL E BUDGET TRIENNALE 2024-2026

### Viste e richiamate:

- la Deliberazione del Cda di questa Azienda Speciale ASEA, di cui all'Atto n. 2 del Verbale di seduta n. 9 del 23 luglio 2018 con la quale si approvava lo schema di *Accordo per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Campolattaro ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016*, per un importo complessivo di euro 700.000,00;
- la sottoscrizione, in data 27.07.2018, del citato Accordo da parte di ASEA quale ente Gestore e Provincia di Benevento quale ente Concessionario, trasmesso, in pari data, prot. n. 3826, alla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle Infrastrutture, ritrasmesso dalla stessa, debitamente sottoscritto, in data 19.09.2018 prot.n. 21571;
- Il successivo *Addendum* al predetto Accordo, ai sensi della Delibera Cipe n.12/2018, con la previsione di un ulteriore importo pari ad euro 1.000.000,00, sottoscritto in data 27.03.2020 dal Ministero delle Infrastrutture, la Provincia di Benevento e l'Asea.

### Considerato che:

- l'art. 1 del predetto Accordo individua l'Azienda Speciale ASEA quale "Soggetto attuatore" per gli interventi previsti dallo stesso i quali sono finanziati nell'ambito del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 di cui alle Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018.
- fra gli interventi da realizzarsi, a seguito delle risultanze delle verifiche sismiche della diga e delle opere accessorie, in particolare, nello specifico, della rivalutazione delle sponda in

versante destro vi la necessità di effettuare i lavori di: *“Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro”*.

Preso atto che:

- in data 07.03.2023 lo Studio Speri (giusto incarico Determina n. 42 del 23.12.2022) ha consegnato il progetto esecutivo del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro.

Vista:

- la nota dell'ASEA del 07.03.2023, prot.n. 820 di trasmissione del predetto progetto alla D.G.D. del MIT per i provvedimenti di competenza;
- la nota prot. n. 6512 del 22.03.2023 con la quale la Direzione Generale per le Dighe ha espresso il proprio *nulla osta tecnico* al progetto esecutivo del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, con osservazioni e raccomandazioni.
- la Delibera di Cda n. 03 del 03.04.2023 di presa d'atto e approvazione del progetto esecutivo del Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro e del relativo nulla osta ministeriale.
- la nota prot. n. 1326 del 03.05.2023 dell'ASEA di trasmissione alla DGD per le Dighe del progetto esecutivo del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro, con accoglimento delle raccomandazioni ed osservazioni della Direzione Generale, di cui alla nota prot.n.6512 del 22.03.2023 , progetto avente seguente quadro economico d'appalto:

SPECIFICA IMPORTO APPALTO	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	192.639,23
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.468,88
Totale importo lavori inclusi oneri della sicurezza	202.108.11
Iva 10% sui lavori	20.210,81
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>222.318,92</b>
Somme a disposizione	157.891.89
Importo complessivo del progetto	360.000,00

Vista infine:

- la nota prot.n.9989 del 05.05.2023 della D.G.D. per le Dighe con la quale *“si prende atto della revisione del progetto di integrazione del monitoraggio e si resta pertanto in attesa della tempestiva esecuzione dello stesso.”*

Considerato che:

- ai fini della copertura economica dell'intervento sono intercorse interlocuzioni con la D.G.D. per individuare possibili soluzioni nell'ambito del finanziamento assentito, tenendo conto del termine trascorso (31.12.2022) per l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Vista pertanto:

- la nota di ASEA a firma del R.U.P. prot. n. 546 del 05.03.2024 avete ad oggetto: *“Intervento di Piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro CIG: Z653948EBO -Richiesta di utilizzo fondi nell'ambito del finanziamento complessivo concesso”*, inviata alla D.G.D. per le Dighe, con relativo Quadro Economico generale allegato rivisto, con la quale si chiedeva a quest'ultima l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi resi disponibili tramite l'utilizzo di economie ed altre voci derivanti dagli altri sub-interventi, nonché con l'impegno di ulteriori somme nell'ambito del finanziamento assentito, garantendo quindi la completa copertura economica per i lavori da eseguirsi, con garanzia di ASEA per la copertura delle altre voci di spesa.

Dato atto:

- che i lavori di cui trattasi trovano quindi copertura nell'ambito degli Accordi sottoscritti ai sensi delle Delibere CIPE n. 54/2016 e n.12/2018.

Preso atto:

- della nota della D.G.D. Dighe del MIT prot. n. prot.n. 6395 del 11.03.2024, con la quale di concedeva il nulla osta alla richiamata richiesta per la somma complessiva di euro 222.318,92, come da relativo Quadro Economico generale.

Ricordato che:

- la predetta nota, testualmente, riportava: *“Fermo restando l'invariabilità dell'importo finanziato, si autorizza la società ASEA alla rimodulazione del quadro economico al fine del finanziamento dell'attuazione del piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro per un importo complessivo di 222'318,92 €. Resta obbligo di portare a compimento le nuove rivalutazioni sismiche i cui costi, qualora non ricompresi nel quadro economico del sub-intervento 6 ovvero derivanti da somme a disposizioni del sub-intervento 2, saranno a carico di Codesta società. Inoltre, resta obbligo di codesto Soggetto attuatore garantire i flussi finanziari necessari a portare a conclusione tutti gli interventi avviati e non ancora conclusi, oltre ogni altro onere previsto nell'Accordo sottoscritto e qui non espressamente richiamato”*.

Considerato:

- pertanto che, nelle more di eventuali economie derivanti da ribasso di gara, l'ASEA deve garantire la copertura delle altre voci effettivamente utilizzate da Q.E. del progetto.

Rammentato che:

- l'ASEA nella qualità di ente attuatore dei richiamati Accordi, dovrà garantire la conclusione degli interventi avviati, nonché la redazione della rivalutazione sismica del versante in sponda destra.

Preso atto che:

- in data 11.03.2024 il RUP Vincenzo Rosiello, giusta nomina Cda n. 14 del 13.10.2022 ha emesso il Verbale di validazione del progetto a base di gara, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., acquisito al protocollo aziendale n.7054 del 18.03.2024.

Atteso che:

- per la realizzazione dei lavori, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara.

Visto:

- l'art. 192 del D.Lgs n.267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determina a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del D.Lgs 36/2023 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Considerato che:

- con l'affidamento si intende realizzare, così come indicato nel Capitolato speciale di Appalto, l'affidamento dei lavori di *piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro*;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si farà riferimento al Disciplinare di gara e al contratto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs 36/2023;
- pertanto devesi procedere all'affidamento dei lavori di *piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro*.
- ai fini della partecipazione alla procedura di gara è obbligatorio il possesso degli specifici requisiti richiesti, ovvero sia essere in possesso della seguente categoria SOA: OG 5

Preso atto che:

- il R.U.P. ing. Vincenzo Rosiello, con nota del 18.03.2024, acquisita in pari data al protocollo aziendale n. 708, in riferimento alla procedura in oggetto ha proposto di esperire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera C, del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato, o tramite elenchi di operatori economici, in quanto trattasi di lavori pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

Visto che:

- dal progetto esecutivo risultano i seguenti elementi di costo a base di gara per la procedura d'appalto come da Quadro Economico sopra riportato: euro 192.639,23 a base d'asta, oltre euro 9.468,88 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad euro: 202.108,11, oltre Iva.

Atteso che:

- la procedura sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento denominata "S.U.A. PROV. BN", giusta convenzione sottoscritta fra l'Azienda Speciale ASEA e la Provincia di Benevento in data 01.06.2021, da esperire sulla piattaforma telematica <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>

Dato atto che:

- ai fini della procedura negoziata la "S.U.A. PROV. BN", quale stazione appaltante, procederà alla richiesta del C.I.G. tramite sistema SIMOG – Gestione gare sul portale ANAC e all'approvazione del bando di gara e dei relativi allegati.
- la somma di euro 222.318,92 sarà imputata sul Budget 2024 al capitolo "Diga di Campolattaro – Interventi sulle opere dell'invaso – Delibera CIPE 12/2018 (Addendum) Fondi FSC 2014-2020" - Contributi in conto capitale - cap. 9;
- le altre somme effettivamente spese dal Quadro Economico del progetto saranno imputate al capitolo 5.0 "Gestione tecnica invaso di Campolattaro".
- che, il sottoscritto, Responsabile Programmazione e Comunicazione, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss..mm.ii.

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.

Vista la Legge 7 agosto 1990, m.241 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto vigente dell'A.S. ASEA.

Ritenuto dover procedere in tal senso

## DETERMINA

Per le tutte le ragioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che si hanno per ripetute e trascritte, di:

- INDIRE la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di *piano di indagini e sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della diga di Campolattaro*, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera C, del D.Lgs. 36/2023.
- ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
- DARE ATTO che per l'affidamento dei lavori in oggetto la procedura sarà espletata mediante la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento denominata "S.U.A. PROV. BN" sul portale telematico <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it> .
- APPROVARE il seguente documento allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
  - o Verbale di Validazione del progetto esecutivo emesso dal RUP
- DARE atto che il valore a base d'asta è pari ad euro 192.639,23 a base d'asta, oltre euro 9.468,88 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari ad euro: 202.108,11, oltre Iva.
- DARE ATTO che la "S.U.A. PROV. BN" quale stazione appaltante procederà alla richiesta del C.I.G. tramite sistema SIMOG – Gestione gare sul portale ANAC e all'approvazione del Bando di gara e dei relativi allegati.
- PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo.
- DARE ATTO che, la somma del presente procedura, di euro 222.318,92. imputata sul Budget 2024 al capitolo "Diga di Campolattaro – Interventi sulle opere dell'invaso – Delibera CIPE 12/2018 (Addendum) Fondi FSC 2014-2020 - Contributi in conto capitale - cap. 9, sarà formalmente impegnata con il futuro provvedimento di aggiudicazione.
- DARE ATTO che le altre somme effettivamente spese dal Quadro Economico Generale saranno imputate al capitolo 5.0 "Gestione tecnica invaso di Campolattaro".
- DARE ATTO che le funzioni di R.U.P. sono espletate dall'ing. Vincenzo Rosiello.
- AUTORIZZARE la pubblicazione della presente determinazione sul sito aziendale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Responsabile di Settore  
*Gianluca Maiorano*



Firmato digitalmente da:  
MAIORANO GIANLUCA  
Firmato il 18/03/2024 15:07  
Seriale Certificato: 3289452  
Valido dal 12/02/2024 al 12/02/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA

(Art. 147 Bis del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente da:  
CACCIANO GIOVANNI  
Firmato il 18/03/2024 16:05  
Seriale Certificato: 1705507  
Valido dal 01/09/2022 al 01/09/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cesare Mucci

Firmato digitalmente da: MUCCI  
CESARE  
Limitazioni d'uso: Explicit Text:  
Certificate issued through Sistema  
Pubblico di Identità Digitale (SPID)  
digital identity, not usable to  
require other SPID digital identity  
Luogo: Benevento  
Data: 18/03/2024 16:09:54

.....